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Descripcién de la Obra:

Contrato de Obra Publica a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado, consistente
en: “ESCALINATAS CON PASAMANOS PARA TODOS EN LA UNIDAD TERRITORIAL GABRIEL
HERNANDEZ (AMPL) II (05-222), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20247, qu{
celebran por una parte, la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico por conducto de la Alcaldia en Gustavo
A. Madero, a la que en lo sucesivo se denominara “LA ALCALDIA”, representada por el Ing. Oscar L. Diaz
Gonzalez Palomas, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, asistido por la Lic. Aurea Melina Lépez
Martinez, Directora General de Asuntos Juridicos y de Gobierno, el L.C. Alejandro Alvarado Sanchez, Director
General de Administracion, el Arq. Eric M. Garcia Chavez, Director de Proyectos y Supervision de Obras y el
Ing. Edgardo Vito Gel6ver Pérez, Director de Control de Obras y Desarrollo Urbano; y por la otra parte el C.

Persona Fisica con Actividad Empresarial, a quien en lo sucesivo se |
denominara “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: /ew
\

\ L
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Declaraciones:

PRIMERA. - “LA ALCALDIA” DECLARA:

A)

Que es un Organo Politico Administrativo Desconcentrado de la Administracion Publica de la Ciudad de

122 apartado A fraccion VI incisos a) y c) primer péarrafo y 134 de la Constitucién Politica de los Estad

México, con autonomia funcional en acciones de gobierno de conformidad con lo dispuesto por los articuli: ;-

Unidos Mexicanos; articulos 52 numerales 1 y 4, 53 apartado A numerales 1y 12 fraccién Il, apartado B
numerales 1y 3 inciso a) fracciones XXV y XXIX de la Constitucién Politica de la Ciudad de México; articulos
16 segundo parrafo, 29 fraccion Il, 34 fracciones Il y VI, 133 fraccion I, 197 y 198 fracciones |, Il y lll de la
Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de México.

Que su Representante para este acto es el Ing. Oscar L. Diaz Gonzéalez Palomas, Director General de
Obras y Desarrollo Urbano, que cuenta con las atribuciones conferidas en el articulo 75 de la Ley Organica
de Alcaldias de la Ciudad de México y acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 1° de octubre
de 2021 expedido por el Dr. Francisco Chiguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero y que cuenta con
facultades para suscribir el presente Contrato de conformidad con el Acuerdo por el que se Delega en el
titular de la Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano y la Direccion de Cantrol de Obras y Desarrol
Urbano; de la Direccién de Proyectos y Supervisién de Obra y la Subdireccion de'Licefitias e Infraestructdfa
Urbana, las Facultades, las facultades que se Indican y Expresamente |€s Otorguen los Ordenamientos
Juridicos Correspondientes a la Alcaldia de Gustavo A. Madero, publicado'en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 27 de marzo de 2024. Es asistido en este acto por la Licy, Alifea Melina Lépez Martinez,
Directora General de Asuntos Juridicos y de Gobierno, el L.C. Alejandro Alvarado Sanchez, Director
General de Administracion, quienes cuentan con las atribucion€$ confefidas en el articulo 75 de la Ley
Organica de Alcaldias de la Ciudad de México, el Arq. Eric M,/Garcia Chavez, Director de Proyectos y

Supervision de Obras y el Ing. Edgardo Vito Geléver Pérez, Diréctor de Control de Obras y Desarrollo
Urbano.

El L.C. Alejandro Alvarado Sanchez, en su caractemdé Director General de Administracion, personalidad
que acredita con el nombramiento expedido a susfavor per el Alcalde en Gustavo A. Madero, Dr. Francisco
Chiguil Figueroa, de fecha 29 de febrero de 2024, interviene de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
por el que se Delega en las Personas Titulares\de la Direccion General de Administracién, asi como de la
Direccion de Administracion de Capital umaho,*la Direccién de Recursos Materiales, Abastecimientos y
Servicios; la Direccion de Finanzas; 4 la, Subdireccion de Planeacién, Programacion y Presupuesto, |
Atnbucmnes y Funciones que sesindican y Expresamente les Otorguen los Ordenamientos Juridicos
Correspondientes a la Alcaldia de(Gustayo'A. Madero, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 27 de marzo de 2024. Asi camo, la Lie. Aurea Melina L6pez Martinez, en su caracter de Directora General
de Asuntos Juridicos y de Gébierhg, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por
el Alcalde en Gustavo A _Madefg, Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafin, de fecha 01 de abril de 2024, interviene
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se Delega en las Personas Titulares de la Direccion
General de Asuntos Juridieos'y de Gobierno; la Direccion de Gobierno; la Direccion de Asuntos Juridicos: la
Subdireccion Juridiea, la Direccién de Vigilancia y Verificacion; la Subdireccion de Verificacion Monitoreo y
Seleccion; y a la Subdireccién de Vigilancia e Infracciones, las Atribuciones y Funciones que se Indican y
Expresamente les Otorguen los Ordenamientos Juridicos Correspondientes a la Alcaldia de Gustavo A.

ag—

Madero, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de marzo de 2024. Cm/

Que el presente Contrato se asigné al C. SANTIAGO HERNANDEZ RAMIREZ, PERSONA FiSICA C
ACTIVIDAD EMPRESARIAL, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
30001098-005-24, con oficio de adjudicacion No. AGAM/DGODU/DCODU/0816/2024 y Acta de Fallo de
fecha 29 de mayo de 2024; en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 3° inciso a) fraccion |, 24 inciso
A), 25 apartado A fraccion | y 44 fraccién | inciso a) de la Ley de Obras Plblicas de la Ciudad de IVIéX|co y el
articulo 16 de su Reglamento. El caso de contratacién nimero C-017 ser4 enterado al Subcomité de Obras
en la 7% (séptima) Sesién Ordinaria de fecha 30 de julio de 2024,

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Direccién General de Administracion
notifico a la Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano con el oficio nimerd AGAM/DGA/0083/2024,
de fecha 17 de enero de 2024, que la Secretaria de Administracién y Finanzas dt
traves de la Subsecretaria de Egresos, con el oficio No. SAF/SE/0891/2023, de fetha 26 de diciembre de
2023, remitido a la Alcaldia con el calendario presupuestal 2024 mediante el Decteto de Presupuesto de
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Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024, en los que se establecio el techo presupuestal
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, informacion que contiene los montos autorizados p'?ra

los proyectos de inversion a los que debe sujetarse esta Alcaldia y suficiencia presupuestal por obra EN
017.1, de fecha 15/01/2024. ——

F) Que tiene establecido su domicilio en calle 5 de Febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A.
Madero, Alcaldia Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07050, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este Contrato.

SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” declara:

A) Que es-una Persona Fisica con Actividad Empresarial, misma que acredita su personalidad con copia del
Acta de Nacimiento con fecha 17 de enero de 2020, inscrita en el Registro Civil de la Ciudad de México, en
la Entidad 9, en la Delegacién 1, en el Juzgado 17, en el Libro 8, en la Acta 314, en el Afio 1956, en la
Clase NA, y con Fecha de Registro 1956-09-20, con fecha de nacimiento el dia 09 de agosto de 1956
en el Registro Civil del Distrito Federal.

B) Que se identifica con Credencial para votar con clave de elector expedida por el

Instituto Nacional Electoral y la cual corre agregada una fotocopla mispta que fue cotejada con la origin
misma que le es devuelta por “LA ALCALDIA”.

C) “EL CONTRATISTA” declara ser de nacionalidad mexicana y conyiene, sillegare a cambiar de nacionalidad,
en seguirse considerando como nacionalidad mexicana por cuanto'a este Contrato se refiere y a no invocar

la proteccion de algtin gobierno extranjero bajo pena de perdertodo derecho derivado de este Contrato en
beneficio de la Nacion Mexicana.

D) Que esta debidamente inscrito en el Registro Federal,de,Cantribuyentes de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico con la clave HERS 560809 UZ2 ¥, gue su numero de registro patronal ante el IMSS e
INFONAVIT es el Y68 48810 10 4.

E) Que tiene capacidad juridica para suscribif~el presente Contrato y retne las condiciones técnicas,
administrativas y econémicas para obligafse Ia,ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, lo anterior

con fundamento a lo establecido por I0s artigulos 25 fraccion 111 y VI, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el \

Distrito Federal. |

F) Que conoce y ha inspeccionado ef'sitid de los trabajos objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en/Su gjecu€ion.

G) Que conoce el contenifio y sévobliga a acatar los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas de la
Ciudad de México ysu'Regldmento, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas
Técnicas Complementarids, las Normas de Construccion de la Administracion Publica de la Ciudad de
México, las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica, el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, el Caodigo Fiscal de
la Ciudad de México, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de

Recursos de la Ciudad de México, Ley Ambiental de Proteccién a la Tierra en la Ciudad de México, Ley de /@
Residuos Sélidos del Distrito Federal y demas disposiciones alusivas.

H) Acepta que sera el Uinico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato Y que se sujetara
a todos los ordenamientos y reglamentos de las autoridades competentes en materia de construccion’
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito Federal y
en la Ciudad de México, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Alcaldia en Gustavo A.
Madero, que las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a su cargo.

) Que seréa por su cuenta y riesgo dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones fiscales, laboraleﬁ
de seguridad social y demas que le correspondan por motivo de la ejecucion de los trabajos y que tiene |
conocimiento del contenido de las disposiciones legales y administrativas que regulan actos juridicos como
el presente instrumento. \

\
J) Que conoce el contenido de todos los documentos que formaron parte de\la LICITACION PUBLICA P
NACIONAL No. 30001098-005-24, el Acta de Fallo correspondiente, ;é“s\bases de licitacion, Iasqd
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especificaciones particulares de los trabajos, los alcances y términos de referencia, los planos y croquis, el
catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios e importes parciales y
el total de su proposicion, el programa de ejecucién de los trabajos detallados por conceptos consignados
por periodos, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, que debidamente firmados por las
partes que integran el presente Contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que la Persona Fisica con Actividad Empresarial y §u
empleados, no desempefian cargo o comision en el servicio pablico y que no se encuentran inhabilitados
para desempefiar las funciones anteriores, de acuerdo con lo sefialado en los articulos 37 de la Ley de Obras
Publicas de la Ciudad de México; 47 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demas relativos aplicables. Asimismo,
manifiesta bajo protesta de decir verdad, no estar sancionados o declarados como impedidos por la
Secretarfa de la Contraloria General de la Ciudad de México, para participar en la celebracion de contratos
y/o convenios en materia de obra publica y servicios relacionados con ésta. Caso contrario, el contrato sera
nulo de pleno derecho segun articulos 15 de la Ley de Obras Plblicas de la Ciudad de México, 2224, 2225,
2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2234, 2235, 2237 y 2238 del Cédigo Civil para el Distrito Federal.

De igual forma “EL CONTRATISTA"” manifiesta bajo protesta de decir verdad, gue ha cumplido en debi
forma con las obligaciones fiscales a su cargo para efectos de lo sefialado en el articulo 58 de la Ley/de

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejerciciosdeé Recursos de la Ciudad de
México.

Que conoce las disposiciones aplicables en materia de sanciones« infraceiones que establece la Ley de
Obras Publicas de la Ciudad de Mexico y su Reglamento y queen caso/e infringir lo dispuesto por ellas,
serd sancionado por la “LA ALCALDIA” y la Secretaria de la€€ontralorfa General de la Ciudad de México
verificara estas sanciones.

Que acepta y se hace responsable de conservar por upfl@psende cinco afios la documentacion e informacién
que se genere con motivo de la celebracién y ejecuciénsdel presente Contrato en términos de lo dispuesto
por el articulo 65 de la Ley de Obras Publicas deda Ciudad de Mexico.

Que su Constancia de Registro de Concursante, efiitida por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad
de México es el No. GCDMX-S0S-11711£on especialidades en: Edificacion, Obra Hidraulica y Sanitaria,
Guarniciones y Banquetas, Pavimentacion y otras como Mantenimiento de Edificios, donde acredita el
capital contable de $11°430,034.00 (once millones cuatrocientos treinta mil treinta y cuatro pesos 00/100
M.N.), de fecha 20 de febrero de(2024,

Que tiene establecido su domicilio fiScal en: Avenida Tesoro N° 156 interior 1, Colonia Estrella, Alcaldia
Gustavo A. Madero, Ciudlad dée Mexico, C. P. 07810 y Nos. telefénicos: 55 57 48 15 81 y 55 27 75 27 34,
mismo que sefiala paradir yfecibir toda clase de notificaciones y documentos, para los fines y efectos legales
de este Contrato. Ademas, manifiesta que en caso de cambio de domicilio, debera notificar de éste a “LA
ALCALDIA” dentrg_de\los'5 (cinco) dias siguientes, de lo contrario cualguier comunicacién, notificacion,
requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se necesite con motivo del presente Contrato,
seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos, en términos de lo dispuesto por el
articulo 113 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicacién supletoria conforre
a lo previsto en el articulo 8° de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

TERCERA. - DECLARAN LAS PARTES:

A)

Con la celebracion del presente Contrato cada una de las partes cumplen con las funciones y fines que tienen
encomendados y que sus facultades inherentes a sus cargos como servidor publico y como “EL
CONTRATISTA” no les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha.

Los Servidores Publicos firmantes y “EL CONTRATISTA”, declaran que conocen, saben y se obligan a
cumplir con el Codigo de Conducta de la Alcaldia de Gustavo A. Madero, que establece los principios y
valores orientadores del comportamiento ético, mismo que se encuentra disponible para su consulta en el
siguiente vinculo: hitp:/gamadero.cdmx.gob.mx/Areas/Normatividad/Docs/codigodeconducta. pdf: Asimismo,
declaran que conocen y se obligan a cumplir con el Cédigo de Etica de la Administragion Publica de la Ciudad
de Mexico, mismo que se encuentra disponible para su consulta en \el siguiente vinculo:
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http://www.gamadero.cdmx.gob.mx/Areas/Transparencia/Docs/Codigo%20de%20etica%20de %20/a%20Ad
mon% 20Publica%20de %20/a%20CDMX.pdf.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometersciafg
siguientes: e

| Clausulas |

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

“LA ALCALDIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de la obra publica consistente en:
“ESCALINATAS CON PASAMANOS PARA TODOS EN LA UNIDAD TERRITORIAL GABRIEL HERNANDEZ
(AMPL) Il (05-222), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024”, y éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados en los incisos “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, y “K” de las declaraciones de “EL
CONTRATISTA”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato, asi como la
bitacora de los trabajos, pues son instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente Contrato es de $1°055,055.81 (un millén cincuenta yicifted mil cincuenta y cinco pes
81/100 M.N.), mas la cantidad de $168,808.93 (ciento sesenta y ocho mil'echocientos ocho pesos 93/#00
M.N.) que corresponde al Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). El importe&totél del Contrato es de $1°223,864.74
(un millon doscientos veintitrés mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 74/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos Objeto de este Contrato el dia 04 de junio de 2024 y a

terminarlos el dia 31 de octubre de 2024, periodo que comprende 150 dias calendario, de conformidad con el
programa de los trabajos que forma parte de este Conirato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 0

“LA ALCALDIA” se obliga a poner a.disposieidn de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en gque deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este ‘€ontrato, asi como la informacion, antecedentes, estudios previos,
dictamenes, permisos, licencias,.y démas autorizaciones que se requieran para su realizacion, lo anterior
conforme a lo establecido en el@rticulo 51 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

QUINTA. - ANTICIPOS:

Para los trabajos objeto dal presente Contrato, “LA ALCALDIA” no otorgara anticipo.

SEXTA. - BITACORA DE OBRA:

Para la ejecucion de los trabajos objeto del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en el articulo /\QL
62 fraccion VI, VIl y VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en concordancia con la
Seccién 7 de las Politicas Administrativas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica; se debera contar
con un libro de Bitacora de Obra, en el que se asentaran los hechos mas relevantes asi como las solicitudes
autorizaciones, instrucciones y demés circunstancias que se deriven con motivo de la ejecucion de la obrd,
obligandose “LAS PARTES” de inicio, a registrar a sus representantes técnicos en el sitio de los trabajos, asi
como las firmas autorizadas de los mismos. Dicho documento sera el registro oficial de los trabajos y se

encontrara a cargo y bajo la custodia de la Residencia de Supervisién formando parte de este Contrato, como si
fuese un anexo de éste.

Para los efectos de la Ley de la materia, el presente Contrato, sus anexos y la Bitacora de Obra son los W
instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones. \ |

considerar en lo aplicable, como minimo, lo siguiente: 4

A,
f A\

v

| i
La Bitacora de Obra se adecuara atendiendo al medio de comunicacién a través del&yal se opere y deberé-/
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1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente Contrato.

2. Se debe contar con un original para “LA ALCALDIA” y dos copias, una para “EL CONTRATISTA” y otra
para la Residencia de Supervision Interna o para la Residencia de Supervisiéon Externa, de ser el caso. ‘

3. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: niimero, clas_iﬂr;gagmq
fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién, prevencion, consecuencia )
econodmica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota
que se contesta.

SEPTIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA OBRA:

“LA ALCALDIA”, de conformidad con lo establecido en los articulos 2, fraccion XXVI, de la Ley de Obras Publicas
de la Ciudad de México, y 61 de su Reglamento, designara por escrito y con anticipacién al inicio de los trabajos,
al servidor publico que fungira como Residente de Obra, quien contara con todas las funciones sefialadas en los
articulos referidos; instruira al Residente de Supervision Interna o Externa y a “EL CONTRATISTA” a través
la bitacora, las acciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

“LA ALCALDIA”, de conformidad con lo establecido en los articulos 2, fraccion XXM y'80 de la Ley de Obras
Publicas de la Ciudad de México, asi como el 62 de su Reglamento, establecera la Residencia de Supervision
Interna o Externa, segun proceda, con anterioridad a la fecha de inicio de los tfabajos, la cual sera responsable
directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, asi como desla previa autorizacién de los
programas detallados de ejecucion, suministros de materiales y equipo de instalacion permanente, utilizacion de
mano de obra, maquinaria y equipo de construccién de los trabajosmmismoes que deberan ser acordes a los
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los procedimi@ntos ¢onstructivos y a los tiempos de las
actividades solicitadas y propuestos en los procedimientos de licitagidm,pér lo que en ningln caso podra variarse
significativamente dicho programa con montos de la misma; de,igualimanera sera responsable de la aprobacién

de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA™denaclerdo con los alcances especificos de los
trabajos solicitados. XQ

“LA ALCALDIA” estara facultada en todo tiempa para, realizar la inspeccién de cada uno de los materiales,

equipo y maquinaria que vayan a usarse engla_ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicion.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar por&scrito, antes del inicio de los trabajos, a la persona que fungira
como Superintendente con los conocifmientes ‘de la materia objeto del Contrato, quien actuara en su nombre ¥y
representacion, contando con podemamplioy suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion
de los trabajos, debiendo contar gbn |a autoridad para recibir comunicaciones a nombre de “EL CONTRATISTA”,
de acuerdo con lo estipulado gh este Contrato. El Superintendente debera estar presente o representando en el
sitio de los trabajos en tododnonientd cuando haya trabajos en ejecucion. “LA ALCALDIA” tendré la facultad de
exigir la separacion inmediata‘delSuperintendente, si considera que su actuacién no es satisfactoria, obligandose

“EL CONTRATISTA™g_sustitlirlo por otro que cumpla con los requisitos minimos requeridos por “LA
ALCALDIA”.

Asl mismo “EL CONTRATISTA” faculta a su Superintendente para oir y recibir toda clase de notificaciones, aé

las de caracter personal, relacionadas con los trabajos, asi como para tomar las decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del presente Contrato.

OCTAVA. - FORMA DE PAGO: 5
iss

Los trabajos objeto del presente Contrato se pagaran mediante estimaciones, que deberan ser formuladas con
una periodicidad no mayor a un mes y comprenderan los conceptos de los trabajos ejecutados hasta la fecha de
corte, que sera los dias 15 (quince) o Ultimo de cada mes; “EL CONTRATISTA” entregara a la Residencia de
Supervision Externa o Interna de “LA ALCALDIA”, |a estimacién acompafiada de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago para su aprobacion a mas tardar dentro de los 4 (cuatro) dias habiles siguientes a la

fecha de corte; dicha Residencia de Supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes debera revisar, y /\/
en su caso, aprobar la estimacion, segun lo establecido en los articulos 50 y 52 de laLey de Obras Publicas de ‘(
la Ciudad de México, asl como en los articulos 59 y 62 fraccion IX, de su Reglamento.

que tiene establecido su
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domicilio en Av. 5 de Febrero esquina Vicente Villada sin nimero, colonia Villa Gustavo A. Madero, Alcaldia
Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07050 y el pago se efectuara mediante transferencia bancaria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contados
a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, el que servira para conciliar dichas diferencias, de no
ser conciliadas y autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimaaion.
Esta ultima fecha sera la que se tome de referencia para el pago de la estimacién. Estas fechas seran anotaﬁﬁ
en la Bitacora por el Residente de Supervision Interna o Externa, ademas de llevar el control y seguimiento. >

Aprobadas las estimaciones por la Residencia de Supervisién Interna o Externa, la Residencia de Obra debera
revisar y, segun proceda, autorizarla para pago en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan iniciarse para su pago por parte de “LA ALCALDIA” bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la Residencia de Obra de “LA ALCALDIA”.

Los pagos de las estimaciones de los trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquie
tipo y secuencia entre ellas sera sélo para efectos de control administrativo, en\téfminos del articulo 60
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.

NOVENA. - GARANTIAS Y SEGUROS:

Para garantizar el cumplimiento de los términos de este Contrato, “EL CONTFRATISTA” debera presentar a “LA
ALCALDIA”, una péliza de fianza a favor del Gobierno de la{Ciudad ‘de México/Secretaria de Finanzas,
expedida por una afianzadora autorizada para operar en la Cifidad dé Mgxico, equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total de este Contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

La fianza anterior se entregara en un plazo no mayor de 10'(diez) dias habiles contados a partir de la fecha en
que “EL CONTRATISTA” haya recibido el oficio de adjudicacion. Esta fianza se cancelara al recibir los trabajos \
objeto de este Contrato a satisfaccion de “LA ALCALDIA” Y quedara constituida la fianza de vicios ocultos.

Concluidos y recibidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente Contrato, asi comordelo seralado en el cuarto parrafo de la Clausula Décima Quinta
del mismo. Para responder de vigids ocuitos, defectos y otras responsabilidades, “EL CONTRATISTA”
garantizara mediante fianza, que se ertregara desde los 10 (diez) dias habiles previos a la recepcién formal de
los trabajos. La poliza de fianza/eBerasekpedirse a nombre del Gobierno de la Ciudad de México/Secretari

de Finanzas, por una afianzadora’aliterizada para operar en la Ciudad de México, equivalente al 10% (diez pdr
ciento) del monto total del @ontratdicon sus convenios, si los hubiere, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Dicha fianza estara vigente'dlrante el plazo de un afio a partir de la fecha del Acta de Entrega Recepcion de los
Trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma del
presente Contrato la péliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros por el equivalente

del 10% (diez por ciento) del importe total del Contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, caso contrario,

este Contrato quedara sin efecto. La vigencia de Ia poliza y del contrato de seguro, abarcara desde el periodo de ﬁ—
ejecucion de los trabajos, hasta la recepcion formal de los mismos por “LA ALCALDIA”.

Lo establecido en esta Clausula es en cumplimiento a los articulos 35, 36, 47 dltimo parrafo y 58 de la Ley de
Obras Publicas de la Ciudad de México, 35, 36 y 74 de su Reglamento, asi como, la Seccion 21 de las Politicas
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica. Las fianzas se extenderan en términos de lo
que disponen los articulos 360 fracciones | inciso a, I, 1, IV, V'y VI; 361, 362, 363 y demas relativos aplicables
del Codigo Fiscal de la Ciudad de México y a lo sefialado en los articulos 178 y 282 de la Ley de Instituciones d/q

Seguros y de Fianzas. | \'\j\.
1\

DECIMA. - AJUSTE DE COSTOS: \ L

|

“LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA” acuerdan que para este Contrato no se ‘laplicaré el ajuste de costo
conforme a lo dispuesto por el articulo 55 fraccion VII, del Reglamento de la Ley de\Obras Publicas del Distrito

Federal. [ (\f
[ |
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En virtud del tipo de los trabajos y el periodo de ejecucion que amparan este Contrato, los precios unitarios
propuestos por “EL CONTRATISTA” seran fijos y no estaran sujetos a revision durante la ejecucion de los
trabajos, por lo que “LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA” acuerdan que no se realizara el ajuste de los costos
que integran los precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado pactados en este Contrato.

DECIMA PRIMERA. - INTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS:

En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones, “LA ALCALDIA” a solicitud de “EL CONTRATIST
debera pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos "
de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde
que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, en apego al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, mas los
intereses correspondientes, conforme una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad
-de México, para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendarjg’
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades adisposicion del Gobierno
de la Ciudad de México/Secretaria de Finanzas.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resultenya carga,de “EL CONTRATISTA” sean

compensadas en la estimacién siguiente, o en la liquidacion si dieho ‘page” no se hubiera identificado con
anterioridad.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE PLAZO E IMPQRTE:?

En caso de llevar a cabo modificaciones al objeto del présepte Contrato, se debera estar a lo dispuesto en los .
articulos 8° y 56 de la Ley de Obras Publicas de |la Ciudad de México, asi como el articulo 1792 del Cédigo Civil
para el Distrito Federal vigente, de aplicacion supletoriay

Conforme al articulo 56 de la Ley de Obras PUblicas de la Ciudad de México, “LA ALCALDIA” podr4, dentro del
programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los
contratos de obra publica siempre y cuando @stos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o plazg pastades en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, mediante los siguientes convenios:

De Diferimiento: Cuando “EL"CONTRATISTA” haya presentado la documentacion suficiente para la firma del
contrato y el anticipo no se @torgue en el tiempo sefialado en las bases. “LA ALCALDIA” diferira el inicio de los
trabajos en igual niumero de dias naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara

el plazo de ejecucion pactado en el contrato. /
Modificatorio de Plazo: Cuando “LA ALCALDIA” autorice un nuevo programa que modifique la duracion t al

del periodo contratado de ejecucién de los trabajos en un porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por
ciento de su duracién,

Modificatorio de Importe: Cuando “LA ALCALDIA” autorice la modificacién de las cantidades de trabajo por
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato y
estas modificaciones causen una variacion en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento. /a
; ra4
Adicional: Cuando “LA ALCALDIA” autorice la variacion de la duracion total del periodo de ejecucion de los
trabajos o cambios al catalogo de conceptos, que varien el importe total contratado, en un porcentaje superior al
veinticinco por ciento respectivamente; este convenio se celebrara por Unica vez.

Especial: Cuando existan circunstancias imputables a la Administracién Publica de'\'a Ciudad de México que
impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el convenio adicional, “LA ALCALDIA” presentara el caso al
Subcomité de Obras de “LA ALCALDIA”, quien resolvera sobre |a procedencia de realizar este convenio especi

y sus condiciones. e X
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De Conciliacién: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacién indicado en los articulos 80, 81 y 82

de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, en los términos que resuelva el Organo Interno de Control
de “LA ALCALDIA”,

Convenio de Liquidacién: En casos necesarios debidamente justificados se elaborara un convenio ﬁ@g
liquidacion para cubrir hasta un cinco por ciento adicional del monto original contratado. Este convenio no sera
necesario cuando se trate de importes remanentes del contrato a favor de “LA ALCALDIA” por lo que, en la
estimacion de liquidacion se indicara el saldo del contrato a cancelar.

En cualquiera de los casos mencionados en esta clausula, se debera atender los aspectos de regulacion de
costos que se indiquen en las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica.

Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, “LA ALCALDIA” debera elaborar
el dictamen que justifique la celebracién del convenio.

Las modificaciones no podran en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier fori
el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se c@nsideraran parte del contrato
y por lo tanto obligatorias para quienes las suscriban. Si se modifica el plazo, [0s.périodos se expresaran en dias
naturales y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto'al plazo originalmente pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monta originaldel contrato.

El conjunto de los programas de actividades que se deriveh 8e I4s podificaciones, integrara el programa de
actividades convenido en el contrato, con el cual se medira el avarice en la ejecucion de los trabajos.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las rodificaciones en monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacidn pueda integrarse en un solo documento.

Conforme al articulo 68 del Reglamento de la Léy"de’Obras Publicas del Distrito Federal, cuando durante la
ejecucion de los trabajos, se requiera la realiZ3¢ién de actividades adicionales a los previstos originalmente, “LA
ALCALDIA” podra autorizar el pago de las &stimagiones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion

de los convenios respectivos, vigilando guetdichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el
presente Contrato.

Tratdndose de actividades adi€ionales” éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratandose de las actividadgs exifaordinarias no previstas en cédula analitica de actividades original de este
Contrato, sus precios unitafios/deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

Para la determinacion de'los precios unitarios de las actividades extraordinarias no previstas en el catalogo Eifg/
conceptos del Contrato, fas partes se obligan a seguir los procedimientos contemplados en las Secciones 9 y
de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica.

Cuando por cualquier causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible a éste llevar a cabo los ﬁ‘
trabajos dentro del plazo estipulado en este Contrato, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que

considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su solicitud, “LA ALCALDIA” resolvera sobre |a
justificacion y procedencia de la prérroga en su caso.

En caso de negarla, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del Contrato, ordené&ndole que adopte

las medidas necesarias, a fin de que los trabajos concluyan oportunamente o bien podré rescindir
administrativamente el presente Contrato conforme a lo establecido en el mismo.

]

DECIMA TERCERA. - CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: \j\
U
S

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenémenos de la naturalé;a 0 hechos de personas ajen
a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de | is
mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que, previniendose, no se pueden evitar y que impiden a la paraté/
afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, Entre otros, se considera caso
fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios Iabona’l'fer‘s; (siempre y cuando no se haya Yﬁ

/ Pagina 9 de 18

/



VERSI ON PUBLI CA
Contrato No. 02 CD 07 20 007 1 24

dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

acatara lo dispuesto en el presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 71 fracciones | ylld

En caso de suspension o terminacion anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, K
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.

DECIMA CUARTA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:

“LA ALCALDIA” podra modificar el proyecto, las especificaciones y el programa materia de este Contrato,
mediante comunicado por escrito a “EL CONTRATISTA”, las modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del Contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes, dentro de los limites de tiempo y costo,
fijados en este Contrato, caso contrario se celebraran los convenios correspondientes.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda ejecutar o ejecute por su cuenta y riesgo trabajos
extraordinarios, excedentes o complementarios no considerados en el proyecto original, sin autorizacién expresa

y por escrito de “LA ALCALDIA”, ésta no tendra obligacion de pagar los mismos y “EL CONTRATISTA” no
tendra derecho a reclamar pago alguno.

Antes de instruir cualquier trabajo extraordinario, éste debera estar avalado y ag@férizado por “LA ALCALDIA’
conforme a lo establecido en las Secciones 9 y 10 de las Politicas Administrativas) Bases y Lineamientos/n
Materia de Obra Publica, debiéndose realizar el acta respectiva.

DECIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTAZ:

“EL CONTRATISTA” se obliga a acatar y cumplir con lo estableGido'enda Ley de Obras Publicas de la Ciudad
de México y su Reglamento, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias, las Normas de Construccién de la Administracions ublica de la Ciudad de México, las Politicas
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obfa, Publica de la Administracién Publica de la Ciudad de

México y demas normatividad aplicable, asi como lg indicado en las bases de licitacion, las especificaciones  _/\/
particulares del objeto del presente Contrato para que la realizacién de todos los trabajos se efectien a
satisfaccion de “LA ALCALDIA”, asi como, a respender’por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
de los mismos, de los dafios y perjuicios que gor inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA ALCALDIA” o a terceros, en cuyo case se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del

Contrato hasta por el monto total de la misma, 0%erf su caso la garantia de defectos y vicios ocultos que se sefiala
en este instrumento.

Sera responsabilidad de “EL GONTRATISTA” la correcta disposicion de los residuos solidos, por ser el
generador directo de los mismos,‘gbnforme en lo dispuesto en el articulo 58 quinquies, de la Ley Ambiental de
Proteccion a la Tierra en la Giudad desMéxico y en el articulo 21 de la Ley de Residuos Sélidos del Distrito Federal.
Del mismo modo dara cunipliient® a la Norma Ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019.
Asi como a lo dispuesto par los articulos 31, 32 y 38 de la Ley de Residuos Soélidos del Distrito Federal, 243,
aplicable al Codigo Fiscal'della Ciudad de México y 343, 343 bis y 344 del Codigo Penal para el Distrito Federal,
en relacion con el esquema de cumplimiento legal para el manejo de residuos de la construccion.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derecho y
obligaciones derivados de este Contrato y sus anexos, asi como, los derechos de cobro sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este Contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “LA ALCALDIA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a integrar el Expediente Unico (finiquito) del Contrato correspondiente en un

periodo que no rebase de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la liquidacién del Contrato, de acuerdo con lo ﬂ,
establecido en el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México. "

Por otro lado, “EL CONTRATISTA” se obliga a participar, cuantas veces sea necesario durante la vigencia del
Contrato y hasta por un lapso de cinco afios, contados a partir de la fecha de firma de la Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos, de acuerdo al articulo 65 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, en la
atencion de las revisiones y observaciones que lleve a cabo cualquier érgano de fiscalizacion, tales como: |
Secretarfa de la Contraloria General de la Ciudad de México, la Auditoria Superior de la Ciudad de México, la- k
Auditoria Superior de la Federacion y el Organo Interno de Control en la Alcaldia Gustayo A. Madero, entre otras.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este Contrato con personal técnico experimentado
y capacitado, y a su vez, “LA ALCALDIA” supervisara la ejecucion de los mismos. Para tal efecto, “EL
CONTRATISTA” en cualquier momento dara todo género de facilidades a “LA ALCALDIA”, para el cumplimiento
con lo dispuesto por el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en
concordancia con la Seccion 7 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra PUblica,
y demas normatividad en la materia que sean necesarias.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de realizar los trabajos v las actividades indicadas en el (los) catélogiﬁ
de conceptos y anexos correspondientes que forman parte del presente Contrato y efectuar las accio
correspondan para que la Residencia de Supervision cumpla con las funciones que se indican el articulo 62 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en concordancia con las Politicas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obra Publica, sin menoscabo a cumplir por lo que a €&l corresponda, con las
disposiciones de la Ley de Obras Ptblicas de la Ciudad de México y su Reglamento, asi como, la normatividad
aplicable en la materia que sean necesarias.

En atencion a que el presente Contrato atiende proyectos que resultaron ganadores del Presupuesto Participativo
2024, “EL CONTRATISTA” se obliga a conocer y cumplir la Ley de Participacion Ciudadana, los “Lineamientos?
del Instituto Electoral de la Ciudad de México para Mejorar el Funcionamiento de I0s Gomités de Ejecucion y de
Vigilancia, asi como de las Actividades de Seguimiento de la Ejecucion de”los Proyectos Ganadores dé la
Consulta de Presupuesto Participativo”, asi como la “Guia Operativa para el Ejercicio de los Recursos del
Presupuesto Participativo 2023 y 2024 de las Alcaldias de la Ciudad de Meéxicepublicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 4 de agosto de 2023. Los Comités de Ejecucién y Vigilancia, a través de sus
representantes, daran seguimiento a la ejecucion de los proyectossgahadores, para lo cual debersn conocer,
verificar y supervisar los avances, sugiriendo a la Alcaldia, segud la/eircunstancia especifica, las medidas que
consideren convenientes para su conclusion en tiempo y forma.

DECIMA SEXTA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA ALCALDIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles previos a la
terminacion del periodo de ejecucion del Contrato, la\conclusion de los trabajos que le fueron encomendados y
eésta a partir de la fecha de terminacion de lps trabajesyidentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes verificara
la debida terminacion de los mismos conforme’alas eondiciones establecidas en este Contrato, debiendo levantar
minuta de recepcion fisica de los trabajos.

Si durante la verificacion de los tr@bajes, LA ALCALDIA” encuentra deficiencias en los mismos, debera
solicitar a “EL CONTRATISTA” su teparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el Contrato. En esfe caso™| plazo de verificaciénde los trabajos pactado en el Contrato se podra
prorrogar por el periodo que acuerden "LAS PARTES" para la reparacionde dichas deficiencias.

De conformidad con el numefal 25.6 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra
Publica, dentro de los 30 (tréinta) dias habiles siguientes a la fecha de terminacién de los trabajos, “LA
ALCALDIA” procedera awsu recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega Recepcion de los
Trabajos, quedando éstos bajo su responsabilidad. Al concluir dicho plazo, sin que “LA ALCALDIA” haya

recibidolos trabajos, éstos se tendran por recibidos. /
La recepcion de los trabajos ya sean totales o parciales se realizara conforme a lo sefialado en los lineamiertos

requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, asi como, ]aé ///j/
modalidades que la misma prevé reservandose “LA ALCALDIA” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o

mal ejecutados y podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean susceptibles de utilizarse.

“LA ALCALDIA” comunicara 2 “EL CONTRATISTA” en un plazo de 10 (diez) dias habiles previos a la fecha en

que se instrumente el Acta de Entrega-Recepcion de los Trabajos e informara la fecha sefialada para su recepcion
a fin de que, asistan a la firma de dicha Acta. '

|
En la fecha sefialada, “LLA ALCALDIA” recibira bajo su responsabilidad los trabajo\s y levantara el Acta de Entregga }
Recepcion de los Trabajos correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidacion y finiquit
del Contrato de acuerdo con la Seccion 27.1. de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia
de Obra Publica de la Administracion Publica de la Ciudad de México. \
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La recepcién de los trabajos por parte de “LA ALCALDIA” se hara bajo su exclusiva responsabilidad. No se
recibira trabajo alguno sin cumplir previamente con el requisito de que “EL CONTRATISTA” haya entregado la
fianza de vicios ocultos, defectos u otras responsabilidades. En caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue
la fianza en las condiciones establecidas en este Contrato y la entrega-recepcién no se pueda llevar a cabo por
este motivo, se consideraran los trabajos terminados como no entregados y se penalizara la prolongacién de Ja
entrega en la misma forma que se establecié en el presente Contrato para los retrasos en la terminacidn de/k&
mismos. = v
La liquidacién de los trabajos debera efectuarse en un periodo que no excedera de 100 (cien) dias habiles
posteriores a la fecha de recepcién de los trabajos, para lo cual “LA ALCALDIA” notificara con la debida
anticipacion a “EL CONTRATISTA” para los efectos procedentes. De no llegar a una liquidacién acordada entre

las partes, “LA ALCALDIA” procedera a realizarla unilateralmente, de acuerdo con lo establecido en el articulo

57 parrafo qulnto dela Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, reservandose “LA ALCALDIA” el derecho

de reclamar, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias pactadas en este Contrato.

En la liquidacion que se formule en el término sefialado anteriormente, se haran constar los créditos a favor y en V4
contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo V.
‘resultante. La liquidacién del Contrato quedara documentada con la estimacién, finiquito de los trabajos /~
debidamente autorizada por |la Residencia de Obra, asi como con la elaboracién de la\Sabana Finiquito por part

de “EL CONTRATISTA”, con la firma de éste, de la Residencia de Superyi§idn Iiterna o Externa y de

Residencia de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que, en el proceso de liquidacién, las estimaciongs que no se autoricen dentro del
gjercicio fiscal al que corresponden los recursos presupuestalesseonigue’ se celebré este Contrato, son
susceptibles de ubicarse en lo que establece el articulo 79 dé la“ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

De existir desacuerdo entre las partes respecto a la liquida€iép, @.bien “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA
ALCALDIA” para su elaboracién dentro del plazo sefialade e el presente Contrato, ésta procedera a elaborarla,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA™dentro de un plazo de 10 (diez) dias calendario
contados a partir de su notificacion. Una vez notificado &l resultado de dicha liquidacién a “EL CONTRATISTA”,
este tendra un plazo de 15 (quince) dias calendariowpara-alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza gestién alguna, se dara por ageptado. ’

Determinado el saldo total, “LA ALCARDIA®*“pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiente,0la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de ©
importes resultantes, debiendo en forma simultanea levantar el acta entrega recepcion.

El finiquito de los trabajos sesrealizara a mas tardar a los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la
liquidacion, si para este térniino”EL' CONTRATISTA” no se ha presentado a finiquitar, “LA ALCALDIA” debera
requerir por escrito a “ELI{CONTRATISTA” que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente “EL
CONTRATISTA” se tendran 20°(veinte) dias habiles para que se presente y finiquite, transcurrido el plazo, “LA
ALCALDIA” finiquitara lo§trabajos unilateraimente.

La Entrega Recepcion de los Trabajos, la Liquidacion y Finiquito del presente Contrato se efectuaran de acuerdo
con lo estipulado en esta clausula de conformidad con lo dispuesto por los articulos 57 de la Ley de Obras Publicas
de la Ciudad de México, 36, 64 y 74 de su Reglamento, y demas relativos y aplicables de ambos ordenamientos,
asi como, de disposiciones alusivas en la materia.

“LA ALCALDIA” comunicara al Organo Interno de Control y a “EL CONTRATISTA” en un plazo de 10 (diez) /&
dias habiles previos a la fecha en que se instrumente el Acta de Entrega-Recepcion que constituira el finiquito del

Contrato en términos del articulo 2°, fraccion VI, y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal.

DECIMA SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” se constituye como patrén del personal en cuyos trabajos |legare a ocupar para dar
cumplimiento al presente Contrato y ser4 el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL CONTRATISTA” C\
conviene en responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadore presenten en su contra o

/1

Pagina 12 de 18



VERSI ON PUBLI CA

Contrato No. 02 CD 07 20 007 1 24

en contra de “LA ALCALDIA” en relacion con los trabajos derivados del Contrato, razén por las cuales libera de
cualquier responsabilidad a “LA ALCALDIA” incluyendo la de patron sustituto, por lo gque “EL CONTRATISTA”
se obliga a resarcir a “LA ALCALDIA” cualquier dafio o perjuicio que le causare por este motivo.

DECIMA OCTAVA. - SUBCONTRATACION:

“EL CONTRATISTA” debera ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trat%c_m

se describen en los documentos sefialados en el inciso “J” de las declaraciones de “EL CONTRATISTA”. “LA '~
ALCALDIA” autoriza la subcontratacién de laboratorios de prueba acreditados por la Entidad Mexicana de
Acreditacion; la subcontratacion del RAMIR (Registro y Autorizacion de Establecimientos Mercantiles, de
Servicios y/o Unidades de Transporte Relacionados con el Manejo Integral de Residuos S¢lidos Urbanos y/o de
Manejo Especial vigente), mediante unidades de transporte de residuos sélidos que se ubiquen o transiten dentro
de la jurisdiccion territorial de la Ciudad de México y area metropolitana; de la persona registrada en el Padrén
de Prestadores de Servicios Ambientales del Gobierno de la Ciudad de México, encargada de realizar la Consulta
y/o la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental: la subcontratacion de especialistas para el desarrollo de estudios,
ensayos, calculos y firmas de responsiva de los mismos, de conformidad con los articulos 32,34, 35, 36,38y 39
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En caso de requerir mas subcontrataciones, debe
obtener por escrito el consentimiento de “LA ALCALDIA”.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES:

“LA ALCALDIA” verificara periédicamente si los trabajos objeto de este Conirato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de los trabajos compremetido. Las penas convencionales se
sujetaran a lo establecido en el articulo 55 fraccién V del Reglameniorde’la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal y en la Seccién 4 de las Politicas Administrativas, Bases,y Lingamientos en Materia de Obra Publica de
la Administracién Publica de la Ciudad de México, las cuales.no pogdran rebasar en su conjunto el monto total de
la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del Contrato:

Si como consecuencia de la verificacion se observa que ehimporte de la obra realmente ejecutada es menor en
términos absolutos que el importe de lo que debid realizarse, “LA ALCALDIA” retendra el 2% (dos por ciento)
sin el LV.A. de la diferencia de dichos importes én 1&s-estimaciones del periodo de la evaluacion. Mensualmente
se hara la verificacion y en dichas estimaciofiegise agregaran los importes correspondientes a los adelantos o
atrasos relativos con respecto de la evaluacion del mes inmediato anterior. Este procedimiento se aplicara hasta
el término del plazo de ejecucién sefialade,emelContrato o convenio de plazo imputable a “LA ALCALDIA”. El
importe retenido sera devuelto a “EL_CONTRATISTA” en el momento en que éste recupere el avance
programado o una proporcién del mismo. Al elaborar la liguidacion de los trabajos, todas las retenciones se le

abonaran a “EL CONTRATISTA”, hacigfidole los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de los
trabajos.

Para el caso de incumplimiedto pbr causas imputables a “EL CONTRATISTA” en la entrega de los trabajos en
los plazos establecidgs, la\pena que se aplicara sera del 1.0% (uno punto cero por ciento) por cada dia natural
de atraso, calculandose sebre el monto de los trabajos pendientes de ejecutar sin el |.V.A., conforme al programa
de ejecucion convenido, es decir, de Contrato o convenio correspondiente.

En caso rescisién del Contrato, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a la pena convencional del 2% (dos M
ciento) del importe de los trabajos no ejecutados, lo que corresponda por la evaluacion de los dafios derivadds

por la afectacion por el tiempo de reinicio de los trabajos, el diferencial del sobrecosto en los precios de los

trabajos faltantes de ejecutar y la recontratacién del nuevo contratista, en todos los supuestos no debera v
considerarse el |.V.A. : S

Cuando “EL CONTRATISTA” incurra en la ejecucion deficiente por lo que hace a la calidad de los trabajos, se
le impondran sanciones que consistiran en lo siguiente.
Para la obra ejecutada deficientemente con relacion con la calidad establecida en el proyecto, el Residente d
Supervision debera rendir el informe respectivo al Residente de Obra de “LA ALCA'!_DiA” para ver si es factibl
la permanencia de dicha obra sin que afecte el comportamiento del bien ni ponga en Kiesgo personas ni logros de
objetivos para lo que fue creada la obra, en Cuyo caso, se haran las deductivas correspondientes por el diferencial
de calidad entre lo comprometido y lo proporcionado multiplicado por 2 (dos) sin el I.\}kA.

o\
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Para elementos de la obra ejecutada deficientemente en lo que se dictamine por parte de “LA ALCALDIA” que

no es factible su permanencia en la obra, “EL CONTRATISTA” tendra que demoler por su cuenta y riesgo los
elementos mal ejecutados y reponerlos de acuerdo con las especificaciones y al proyecto procediendo “LA
ALCALDIA” a retener un importe igual al estimado por demolicién y retiro de material deficiente mas el
equivalente a la reposicién, a entera satisfaccién de “LA ALCALDIA” y en caso de no realizar la demolicién sera
causal de rescision de Contrato en términos del articulo 27 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México,—
asi como los articulos 71 y 72 de su Reglamento y “LA ALCALDIA” procedera a hacerlo, aplicand%’ajﬁﬁ
CONTRATISTA” un cargo de lo que cueste mas el 25% (veinticinco por ciento) sin el .V.A. i

Si “EL CONTRATISTA” no levantase y retirase los escombros de material sobrante cotidianamente durante el
proceso de la ejecucién de la obra, se le retendra un importe igual al 0.6% (cero punto seis por ciento) de la
estimacion correspondiente sin el |.V.A. al mes 0 meses en que no se haya realizado la limpieza, importe que se
reintegrara en la estimacion de cuyo periodo se haya hecho la limpieza correspondiente una vez verificado.

Si finaliza la obra y no retird escombros y equipo no utilizable antes de la entrega-recepcién de los trabajos se le
descontara un importe equivalente al 0.6% (cero punto seis por ciento) del monto contratado sin el .V.A. y si “LA
ALCALDIA” tuviera que pagar el retiro, se cargara a “EL CONTRATISTA” lo que “LA ALCALDIA” tuviera g
-pagar mas el 25% (veinticinco por mento) sinel LV.A

Si derivado del incumplimiento a lo sefialado por los articulos 188 y 190 del Reglé@mento de Construcciones para
el Distrito Federal, se ocasionaran accidentes a terceros y esto fuera causa de recldmaciones con costo, estas
se trasladaran a “EL CONTRATISTA”, quien sera responsable de acuerdo cenlessefialado en la Ley de Obras
Publicas de la Ciudad de México y su Reglamento.

Si la permanencia de los escombros, falta de sefialamiento o cualguierdeficiencia en la ejecucion de la obra,
ocasionara accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo, éste se trasladara a “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el Reglamento de Construceiones para el Distrito Federal. 5&

De no presentar “EL CONTRATISTA” sus estimaciones ‘ala/Residencia de Supervision dentro de los 4 (cuatro)
dias habiles posteriores a las fechas de corte, se le aplicarawna pena convencional del 2% (dos por ciento) del
monto de la estimacion sin 1.V.A., que se aplicara por cada periodo que se omita la presentacion de la estimacion
de acuerdo con la periodicidad estipulada en gste Contrato.

El importe de las penalizaciones a que se,haga acreedor “EL CONTRATISTA”, que no sean aplicadas en |
estimaciones durante el periodo de ejecuciémdelrContrato, debera liquidarlo a “LA ALCALDIA” mediante che €

certificado a nombre del Gobierno dé la-Ciudad de México/Secretaria de Finanzas en el acto de entrega-
recepcion de los trabajos o bien se e descontara en la estimacion finiquito.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMRORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LA ALCALDIA” podra ecfetar’la suspension temporal en todo o en parte de este Contrato y el pago ;
consecuente en cualquier momento, dentro del periodo contractual, por causas justificadas, razones de interés
general, caso fortuito y de~fuerza mayor sin que ello implique su terminacion definitiva, debiéndose emitir
dictamen que la sustente y la comunicara por escrito con 5 (cinco) dias calendario de anticipacion a “EL

CONTRATISTA”, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los
trabajos en ese momento.

“EL CONTRATISTA” podra por las mismas causas suspender los trabajos, debiendo dar aviso por escrito de
inmediato a “LA ALCALDIA” a fin de que ésta en un plazo de 20 (veinte) dias habiles resuelva respecto de la

procedencia de la suspension, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA” y en su caso tratar de solucionar las 2
causas de la suspension. v

Una vez desaparecidas las causas de la suspension, las partes podran celebrar convenio a fin de reprogramar
los trabajos en caso de que proceda conforme a la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, debiendo
levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos hasta esa fecha.

Asimismo, “LA ALCALDIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato por causas de mteres
general, caso fortuito o fuerza mayor y cuando la Administracion Publica lo considere ¢onveniente a sus mtereses
debiendo comunicarlo a “EL CONTRATISTA” por escrito, a fin de que interrumpa los trabajos y acuda a fmlqu|t

el Contrato respectivo, cuando ocurran razones de interés general, existan causas [ustificadas que impidan fa 7’
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continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos
objeto de este Contrato.

Para los casos de suspension o terminacion anticipada del Contrato se estara a lo dispuesto por los arﬁct@_s_&&
de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, 71y 72 de su Reglamento.

De igual forma las partes convienen en que el Contrato podra suspenderse o darse por terminado
anticipadamente, sin responsabilidad de “LA ALCALDIA” cuando las autoridades fiscales detecten
incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de “EL CONTRATISTA” previstas en el articulo 58, de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

VIGESIMA PRIMERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, “LA ALCALDIA” podréa
rescindir administrativamente este Contrato sin previa declaracién judicial por causas justificadas. Si se /~
presentara este caso “LA ALCALDIA” lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razone

que motivan esta decision. “EL CONTRATISTA” manifestara lo que a su derecho gonVenga en un término 2/6/
(cinco) dias habiles a partir de la fecha en que reciba la notificacion, “LA ALCATDIAY resolvera lo procedentg’en

un plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes a dicha fecha, de conformidad con el drticulo 72 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, ademas instrumentara un ActaCireuristanciada con o sin presencia

de “EL CONTRATISTA” del estado en que se encuentran los trabajas y en aso de decretarse en definitiva la
rescision, “LA ALCALDIA” tomara de inmediato control sobre los trabajos objeto de este Contrato.

La contravencién a las disposiciones y requisitos que establede fa Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México,
y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulap™en ‘el presente Contrato da derecho a su rescisién
inmediata sin responsabilidad para “LA ALCALDIA”, atiemas, de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las

penas convencionales conforme a lo establecido en.este Centrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del mismo.

En caso de rescision del Contrato por gausas ‘imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la
determinacion respectiva, “LA ALCALDIA® precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos, efeedtados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse defitro.de'los 30 (treinta) dias hébiles siguientes a la fecha de la comunicacion
de dicha determinacion, a fin de pracedér a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera tomarse en cuenta
los materiales y equipos adquiridos o ef*froceso de fabricacion, el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados
que se encuentren atrasades cefiforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de |
materiales y equipos que ef swcase le hayan sido entregados.

La rescision se llevara a gabo'conforme a lo establecido en los articulos 27 de Ia Ley de Obras Publicas de la
Ciudad de México, asi como, 71 y 72 de su Reglamento.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESOLUCION DE POSIBLES CONTROVERSIAS: /
por problemas que surjgn

Para resolver posibles controversias entre “LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA”
de caracter técnico o administrativo, se procedera de acuerdo con lo sefalado en la Seccion 8 de las Politicas

Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica y demas disposiciones juridicas que al .
respecto regulan la Administracién Pablica de la Ciudad de México. 77

VIGESIMA TERCERA. - DEDUCCIONES ESPECIFICAS:

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones: el
1.5% (uno punto cinco por ciento), por derechos de Supervision y Revisién de las Obras Publicas por Contratg}
(SRCOP-DF), de conformidad con el articulo 184 fraccion | del Cédigo Fiscal de la Ciudad de México; el 2% (d
por ciento) por derechos de Servicios de Auditoria de los Contratos de Obra (SACOP-CG) d\ﬁ conformidad con

articulo 184 fraccion Il del Codigo Fiscal de la Ciudad de México. \

\
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VIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD:

“EL CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o

cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto del presente Contrato, sin
autorizacion expresa y por escrito de “LA ALCALDIA”, pues dichos datos, resultados e informacién s
propiedad de “LA ALCALDIA”.

VIGESIMA QUINTA. - NULIDAD POR FALSEDAD DE DECLARACION:

De resultar falsas las manifestaciones a que se refiere el inciso “K” de las declaraciones de “EL CONTRATISTA”
o que durante la vigencia del Contrato se incurra en la hipotesis prevista en la misma, el Contrato sera nulo de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2225 y 2238 del Codigo Civil para el Distrito Federal,
independientemente de la accién que corresponda ejecutar a “LA ALCALDIA” por el delito de falsedad previsto
en el Codigo Penal para el Distrito Federal.

VIGESIMA SEXTA. - OBLIGACIONES:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucién de los trabajos objete de este Contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como, a los términos, lineamientos, proé&dimientos y requisito
gue establece la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, su Reglamenta# demas normas y disposicion&s
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL:

propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que seyale para llevar a cabo los trabajos objeto del
presente Contrato, asi como aquellos derechos que se derivente los trabajos de consultorias, asesorias, estudios
e investigaciones contratados, ya que estos invariablemefite, seseénstituiran a favor de “LA ALCALDIA”, en
términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las‘iolaCiones que se causen en materia de X<

VIGESIMA OCTAVA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO:

Para la interpretacion y cumplimiento del goresente Contrato, asi como, para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes sé someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes
la Ciudad de México, independientemente del marco normativo que les corresponda por el tipo de recurso y qu

origind la firma del Contrato, salvo qué la.autotidad jurisdiccional conocedora del asunto disponga de un criterio N
diferente.

VIGESIMA NOVENA. DECLARAGION LEGAL ANTICORRUPCION:

“EL CONTRATISTA”, declara que reconoce, sabe y se obliga a cumplir con las leyes, reglamentos, reglas y
requisitos contra el seborne, contra el conflicto de interés, contra el cohecho, contra el lavado de dinero y
anticorrupcién de las leyes'mexicanas; sabe del contenido del articulo 69-B del Cédigo Fiscal de la Federacmn
incluyendo el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de América si los fondos que recibe y

financia provienen de aquél pais, personas ciudadanas del mismo o empresas legalmente constituidas en Ios
Estados Unidos de América.

Por su parte “LA ALCALDIA”, declara que sabe, reconoce y se obliga a cumplir con las leyes, reglamentos,

reglas y requisitos contra el soborno, contra el conflicto de interés, contra el cohecho, contra el lavado de dinero

y anticorrupcién de las leyes mexicanas; sabe del contenido del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion; _
declara que ha cumplido con todos los procesos legales para la celebracion del Contrato, que ha agotado todas /_//gf:
las vias de estudio de mercado establecidas en la ley para obtener el mejor precio, calidad, tiempo de entregay =~
garantia; que ha optado por proponer y contratar, |a adjudicacion del presente Contrato por la via de Adjudicacién
Directa por asf convenir a los intereses institucionales de la Alcaldia de Gustavo A. Madero, y primordialmente

por convenir al interés publico y maximizar el beneficio a Ia comunidad; en virtud de lo anterior, las partes declaran,
y se obligan como sigue:

“EL CONTRATISTA” reconoce que no ha hecho ni hara directamente ni a través de sus propietarios, directofes,
funcionarios, empleados y agentes alguna de las siguientes acciones: ofrecer, prometer a pagar o autorizar el
pago directo o indirecto de dinero o cualquier valor a cualquier funcionario de la Alcs ldia de Gustavo A. Madero
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por si o a través de interpdsita persona; representante o empleado o cualquier partido politico, titular de cargo
publico o candidato a un cargo publico en relacion al presente Contrato.

Declara “LA ALCALDIA”, que, con relacién al Contrato, celebrado con “EL CONTRATISTA”, no es propiedad
de familiar alguno que lo vincule ni por si ni por interpésita persona, ni por amistad, ni por ninguna otra causa mas
que la relacion institucional. “LA ALCALDIA” ni interpésita persona que pudiera estar en su lugar, suplantandolo
O representandolo, de ninguna manera forma parte de sus accionistas, ni es integrante del Consejo de
Administracion, asimismo no tiene ningun interés personal en la celebracion del Contrato.

Ninguno de los propietarios, directores, funcionarios, socios, empleados, agentes o en caso de resultar aplicable,
familiares cercanos (conyuges, hijos, padres y hermanos) de “EL CONTRATISTA”, sus accionistas, integrantes
del Consejo de Administracién o empleados es actualmente o ha sido durante el tltimo afio, funcionario de
gobierno vinculado a la Alcaldia de Gustavo A. Madero, representante o empleado de un partido politico vinculado
a la Alcaldia de Gustavo A. Madero, titular de un cargo publico vinculado a la Alcaldia de Gustavo A. Madero/
“EL CONTRATISTA” se obliga a que informara a la Alcaldia de Gustavo A. Madero a través de la Direcci
General de Obras y Desarrollo Urbano de inmediato y por escrito, si cualquiera de dichas personas asume j&les

cargos durante el tiempo en que permanezcan como propietarios, directores, funcienarios, socios, empleados o
agentes de cada una de ellas.

En ningln caso “LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA” prepararan, aprobaran @ celebraran algtn contrato u

otro documento ni realizaran algtin registro que sepa o tenga razones para‘saber que es falso, impreciso o
incompleto.

No obstante cualquier disposicion en contrario en este Contrato 0 enetro documento, las partes reconocen y
acuerdan que el incumplimiento a las disposiciones de esté declaratoria, sin limitar cualquier otro derecho o
recurso disponible para las partes conforme a este Contratoa otro) otorgara a la Alcaldia de Gustavo A. Madero
el derecho de terminar el Contrato de manera inmediata Mmediante notificacion a la parte incumplida, sin ../
menoscabo de la obligacion que en este acto asume “EX.CONTRATISTA” de sacar en paz y a salvo a la Alcaldfa
de Gustavo A. Madero de cualquier responsabilidad &n que ésta pudiera incurrir con motivo de dicho

incumplimiento.
Enteradas las partes del alcance y contenidod€gahdal presente documento, Io firman por sextuplicado en Gustavo g(
A. Madero, Ciudad de México el dia 03 de junio de 2024.

Por “LA ALCALDIA”

Revision y aprob iéyg@
.M/C/i -

Ing. Oscar L. Diaz Gonzalez Palomas Lic. Adrea Melina Lépez Martinez.
Director General de Obras y Desarrollo Urbano Directora General de Asuntos Juridicos y de

/‘ ,‘\i Gobierno

Revision y aprdbacion de disponibilidad

| pl’esup}es/tal_ 1
| ] |

L.C. Allejardjg)’ Al\arado}' 3anchez

Director Géneral de.Administracion
| \ | I W \. ‘Lj\‘
v

\
L}
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Arg. Eric M. GarciaChavez Ing. Edgardo Vito Gelover Pérez
Director de Proyectos y Supervisién de Obras Director de Control de Obras y Desarrollo
Urbano

Por “EL CONTRATISTA”
Persona Fisica Con [Activida Empresarial
, /

Estas firmas corresponden al Contrato No. 02 CD 07 20 007 1 24, relativo a “ESCALINATAS CON'PASAMANOS PARA TODOS EN

UNIDAD TERRITORIAL GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) Il (05-222), PROYECTO GANADOR'BEL PRESU(FEWRTICIPAT (e}

2024”, celebrado con e! (G - ERSONA FiSICA CON'ACTIVIDAD EMPRESARI forman parte del
cuerpo de éste.

Version Publica realizagé con fundamento en lo dispuesto en los articulos 6, 7, 21, 22, 24 fraccion
VIIl, 180, 186 dedaLey de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicién Cuentas de
la Ciudad de México, 3° fracciones IX y X, 16 fraccion Xl de la de Proteccion de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; Titulo Segundo, nimeral 5 fraccién | de
los Lineamientos para la Proteccion de Datos Personales en el Distrito Federal, son datos que
constituyen informacion confidencial, misma que del consentimiento deltitular para su difusion (los
datos que fueron testados de manera enunciativa son los correspondientesa: Nombre del
Representante, y nimero de identificacion, entre otros.)
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